

BPU Etudes et travaux de rétablissement de la qualité de l'eau €HT valeur au 1er juillet 2025			Taux de participation SLA	
		Variante 2		Variante 2
1	Site de Saint Louis	7 168 428 €		3 584 214
1.1	Etudes avant OS de démarrage des travaux			
1.2	Etudes après OS de démarrage des travaux			
1.3	Travaux Génie Civil			
1.4	Travaux électricité/automatisme			
1.5	Travaux pompage			
1.6	Travaux raccordement réseaux			
1.7	Première charge de CAG			
2	Site de Hésingue	1 583 407 €		791 704
2.1	Etudes avant OS de démarrage des travaux			
2.2	Etudes après OS de démarrage des travaux			
2.3	Travaux Génie Civil			
2.4	Travaux électricité/automatisme			
2.5	Travaux pompage			
2.6	Travaux raccordement réseaux			
2.7	Première charge de CAG			
3	Site de Bartenheim	2 059 764 €		1 029 882
3.1	Etudes avant OS de démarrage des travaux			
3.2	Etudes après OS de démarrage des travaux			
3.3	Travaux Génie Civil			
3.4	Travaux électricité/automatisme			
3.5	Travaux pompage			
3.6	Travaux raccordement réseaux			
3.7	Première charge de CAG			