

ZAC du LYS à SAINT-LOUIS

Aménagements publics

Récapitulatif général

m227 88010 89511 14711 1472 2121 5258 0442 0069654 5703 22083 611

Accusé de réception en préfecture
068-200066058-20250625-20250625p18-DE
Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025

Intitulés		A - Boulevard de l'Europe	B - Rue du Ballon Nord	C - Gare Routière	D - Rue du Ballon Sud	E - Rue Alexandre Freund	F - Accès Ouest	G - Parking Ouest	H - Liaison douce	I - Accès Sud-Ouest	J - Accès Sud-Est	K - Secteur 1		Total
PRIX GENERAUX ET TRAVAUX PREPARATOIRES		384 000,00	111 600,00	186 000,00	41 400,00	23 700,00	48 900,00	132 600,00	15 300,00	32 100,00	43 500,00	184 500,00		1 203 600,00
TERRASSEMENTS		359 800,00	229 000,00	192 000,00	64 000,00	27 600,00	67 600,00	300 600,00	47 400,00	5 200,00	57 800,00	156 800,00		1 507 800,00
REVETEMENTS ET DELIMITATIONS		427 800,00	133 950,00	242 150,00	47 400,00	29 750,00	41 000,00	340 050,00	29 350,00	20 900,00	31 500,00	150 950,00		1 494 800,00
EAUX PLUVIALES		266 370,00	37 400,00	32 000,00	26 000,00	27 000,00	30 600,00	124 900,00	6 000,00	-	-	91 560,00		641 830,00
ECLAIRAGE PUBLIC		202 800,00	22 700,00	74 000,00	22 200,00	-	20 100,00	57 900,00	9 200,00	-	-	55 000,00		463 900,00
AUTRES RESEAUX		1 193 450,00	106 050,00	329 800,00	18 400,00	38 400,00	174 100,00	147 700,00	-	181 400,00	159 900,00	724 850,00		3 074 050,00
SIGNALISATION ET MOBILIER URBAIN		22 650,00	22 400,00	84 850,00	4 775,00	5 350,00	3 300,00	6 150,00	9 750,00	4 150,00	4 700,00	26 800,00		194 875,00
AMENAGEMENTS D'ENVIRONNEMENT		267 020,00	307 000,00	381 730,00	125 800,00	44 180,00	23 720,00	57 120,00	24 890,00	4 910,00	65 770,00	103 330,00		1 405 470,00
IMPREVUS		127 700,00	68 500,00	79 200,00	25 700,00	12 200,00	17 100,00	61 500,00	9 400,00	4 200,00	16 700,00	53 600,00		475 800,00
Total BASE €HT		3 251 590,00	1 038 600,00	1 601 730,00	375 675,00	208 180,00	426 420,00	1 228 520,00	151 290,00	252 860,00	379 870,00	1 547 390,00		10 462 125,00
TVA (20%)		650 318,00	207 720,00	320 346,00	75 135,00	41 636,00	85 284,00	245 704,00	30 258,00	50 572,00	75 974,00	309 478,00		2 092 425,00
Total BASE €TTC		3 901 908,00	1 246 320,00	1 922 076,00	450 810,00	249 816,00	511 704,00	1 474 224,00	181 548,00	303 432,00	455 844,00	1 856 868,00		12 554 550,00
OMBRIERES		-	-	-	-	-	-	845 000,00	-	-	-	-		845 000,00
2 BORNES RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES		-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-		15 000,00
Total OPTIONS €HT		-	-	-	-	-	-	860 000,00	-	-	-	-		860 000,00
TVA (20%)		-	-	-	-	-	-	172 000,00	-	-	-	-		172 000,00
Total OPTIONS €TTC		-	-	-	-	-	-	1 032 000,00	-	-	-	-		1 032 000,00
Total BASE+OPTIONS €HT		3 251 590,00	1 038 600,00	1 601 730,00	375 675,00	208 180,00	426 420,00	2 088 520,00	151 290,00	252 860,00	379 870,00	1 547 390,00		11 322 125,00
TVA (20%)		650 318,00	207 720,00	320 346,00	75 135,00	41 636,00	85 284,00	417 704,00	30 258,00	50 572,00	75 974,00	309 478,00		2 264 425,00
Total BASE+OPTIONS €TTC		3 901 908,00	1 246 320,00	1 922 076,00	450 810,00	249 816,00	511 704,00	2 506 224,00	181 548,00	303 432,00	455 844,00	1 856 868,00		13 586 550,00
MESURES ENVIRONNEMENTALES														117 000,00
TOTAL BASE+OPTIONS+MESURES ENV. €HT														11 439 125,00
TVA (20%)														2 287 825,00
TOTAL BASE+OPTIONS+MESURES ENV. €TTC														13 726 950,00
Prix€HT/m2 hors option		117	95	144	34	94	280	153	75	262	83	481		124
Prix€HT/m2 vc option(s)		117	95	144	34	94	280	260	75	262	83	481		134

Accusé de réception en préfecture
068-200066058-20250625-20250625p18-DE
Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025

DENOMINATION DES ZONES D'ESPACE PUBLIC

A - Boulevard de l'Europe
B - Rue du Ballon Nord
C - Gare routière et ses accès
D - Rue du Ballon Sud
E - Rue Alexandre Freund
F - Accès Ouest
G - Parking Ouest
H - Liaison directe
I - Accès Sud-Ouest
J - Accès Sud-Est
K - Liaison secteur 1
L - Liaison prévisionnelle secteur 2
M - Liaison prévisionnelle secteur 3
N - Liaison prévisionnelle secteur 3
O - Liaison prévisionnelle secteur 4

